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Skarpa Kadzielnia

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Zabezpieczenia skarpy dawnego wyrobiska gérniczego w Parku Kadzielnia w Kielcach
- od strony ul.Gagarina ($ciana z prawej strony, nad wej$ciem do jaskini Prochownia ,
obok istniejgego zabezpieczenia - pas 6,7 i 8)
1 Element Element
1.1 |Kalkulacja Demontaz barierki systemowej wzdiuz $ciezki pieszej w zakresie wykonywanego wykopu rowka kotwiacego z
wiasna KW 01 |odzyskaniem konstrukcji do powtornej zabudowy
Wy s -
503,00 = 10,500000!
RAZI 10,500000|m 10,500
1.2 |Kalkulacja Roboty ziemne. Rgczne wykopy - rowek kotwigcy o gtebokosci 1,50 m i szerokosci od 0,40 na dnie i 0,60 w
wiasna KW 02  |koronie wzdtuz gomej krawedzi skarpy z transportem 20 % kubatury na odktad do 10 m. Zabezpieczenia
przed osypywaniem sig skarpy. WWygrodzenie pasa drogowego ponizej skarpy.
1¥1,50%0,5
a RAZER: 8,250000]m3 8,250,
1.3 |Kalkulacja Roboty ziemne. Rgczne wykopy - transport reczny wzdluz gérnej krawedzi skarpy do 100 m
wiasna KW 03 m3 6,600
1.4 |Kalkulacja Roboty transportowe. Odwoz materiatu ptonego na sktadowisko odpadéw do 5 km
| |wiasna KW 04 m3
1.5  |Kalkulacja Wiercenie i osadzanie iniekcyjne stalowych kotew iniekcyjnych $rednicy 30 mm, diugosci 4m z podkiadka i
wlasna KW 05 | nakretka systemowa mocujaca siatke zabezpieczajgca i stabilizujaca skarpe skalng w rowku kotwiacym
wzdtuz gérnej krawedzi skarpy szt 8,000
16 |Kalkulacja Roboty ziemne. Niwelacja - usunigcie luznych fragmentow skalnych odspojonych oraz wycigcie | usunigcie
wiasna KW 06  |pozostatosci korzeni i kizewéw na skarpie wraz z opuszczeniam mas do podstawy skarpy. Zabezpieczenie
przed osypywaniem sig skarpy. Wygrodzenie pasa drogowego ponizej skary
1(16,00+16,00+18,00)"3 500,05
e RAZE 8,750000m3 8,750
1.7 |Kalkulacja Roboty transportowe. Odw6z materiatu ptonego na skiadowisko odpadéw do 5 km
wiasna KW 07 m3 8,750
1.8 |Kalkulacja Dostawa i zabudowa siatki stalowej , zabezpieczone] antykorozyjnie zabezpieczajacej statecznosé skarpy
217,000000
217,000
1.9 |Kalkulacja Dostawa i zabudowa maty przeciwerozyjnej , podktadowej typu Tecmat
wiasna KW 09
175,000000/ m2 175,000
1.10 |Kalkulacja Wiercenie i osadzenie iniekcyjne stalowych , nierdzewnych gwozdzi gruntowychh o $rednicy 20mm , i
wiasna KW 10 |dtugosci 2,00 m z podktadka i nakretka syatemowa mocujacych siatke zabezpieczajaca i stabilizujgcych
skarpg skalng w podziatce 2 m z przesunigciem pionowym réwnym 2 m, oraz zageszczeniem w pasie
dolnym do siatki tréjkata rownobocznego o boku réwnym 1,20 m szt 62,000
1.11 |Kalkulacja Zabudowa stalowych lin brzegowych $rednicy 12 mm ( liny graniczne wzdtuz pas6w )
wiasna KW 11
006000|
RAZEM:™__46,000000|m 46,000
1.12 |Kalkulacja Zabudowa stalowych lin brzegowych $rednicy 14 mm ( liny graniczne dolne, w poprzek pasow )
wiasna KW 12 m 15,000
1.13 |Kalkulacja Zabudowa stalowych lin wzdiuz paséw wewnetzmych o $rednicy 10 mm
s 68,000000
RAZEM: 68,000000/m 68,000
1.14 |Kalkulacja Dostawa i zabudowa stalowej konstrukcji wiefica podstawowego w dnie rowka kotwiacego
wiasna KW 14 kg 55,000
1.15 |Kalkulacja Dostawa i zabudowa betonu do konstrukciji zelbetowej wieca podstawowego w rowku kotwiacym
wiasna KW 15
RAZEM:: 3,675000|m3 3,675
1.16 |Kalkulacja Zabudowa barierki systemowej wzdtuz $ciezki pieszej w zakresie wykonywanego zabezpieczenia z
wiasna KW 16 _|wykorzystaniem zdemontowanej uprzednio konstrukcji _m 11,000
Nr | Podstawa Opis robét Jm|  llosé
1.17 |Kalkulacja Roboty ziemne . transport reczny wzdtuz gérnej krawedzi skarpy do 10 m materiatu skalno ziemnego z
wiasna KW 17 |odkiadu do zasypu Ppozostatej czesci wykopu ponad murem zelbetowym m3 1,650
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